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2.5 Cronograma de la Licitacion’AJUSTAR CRONOGRAMA DE ACUERDO AL SISTEMA

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

1.

Publicacion llamado a participar en la licitacion

27 de mayo 2024

2.

Periodo para realizar consultas por parte de los
interesados

Hasta 31 de mayo 2024

Plazo para emitir respuesta por parte del
Comité de Compras y Contrataciones

Hasta 4 de Junio 2024

Recepcion de Propuestas: “Sobre A" y “Sobre
B” y apertura de “Sobre A" Propuestas
Técnicas.

10 de Junio 2024

Desde las 10:00 Am hasta las 2:30 pm

Evaluacion de equipo

12 de junio del 2024

Notificacion de resultados del proceso de
subsanacién, evaluacion y Oferentes
habilitados para presentacién de Sobre B.

14 de junio del 2024

Apertura y lectura de Propuestas
Econémicas “Sobre B”

17 de Junio 2024
A partir de las 10:00am

Adjudicacion

Concluido el proceso de evaluacion

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato

18 de Junio 2024
9. Notificacion y Publicacion de Adjudicacion 20 de Junio 2024
10. Plazo para la constitucion de la Garantia 25 de Junio 2024

1.

Suscripcion del Contrato

01 de Julio 2024

12.

Publicacion de los Contratos en el portal
institucion y en el portal administrado por el
Organo Rector.

Inmediatamente después de suscritos por

las partes

"Nota: Incluir en el cronograma una actividad de reunién técnica o aclaratoria, si procede.
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