



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Suministro y colocacion de letrero de obras (8x6) pies, incluye material de banner , perfiles galvanizados , diseño de la alcaldia impreso)	1.00	UD	0.00	0.00	
1.02	Desmonte de malla ciclonica en serco de cuarto electrico existente.	16.10	ML	0.00	0.00	
1.03	Desmolicion de muros de bloques y zabaletas en Cerco de cuarto electrico existente.	1.21	M3	0.00	0.00	
1.04	Desmonte de tapa de metal en mal estado en registro electrico. (0.70x0.70) m	1.00	UD	0.00	0.00	
1.05	Desmonte de puerta en tola de 0.60x0.80 m en caseta electrica ubicada en jardineras.	1.00	UD	0.00	0.00	
1.06	Demolicion de losa de caseta electrica de (1.00x1.00x 0.10) M	0.10	M3	0.00	0.00	
1.07	Demolicion de muros de caseta electrica de 2.47x0.70 m	0.26	M3	0.00	0.00	
1.08	Desmonte señales verticales en mal estado en las aceras	7.00	UD	0.00	0.00	
1.09	Poda de arboles adultos en jardineras inc/ cortes de raizes.	10.00	UD	0.00	0.00	
1.10	Corte de arboles adultos en jardineras	21.00	UD	0.00	0.00	
1.11	Desmonte y sacado de plantas ornamentales en mal estado en jardineras.	50.00	UD	0.00	0.00	
1.12	Demolicion de Jardinereas circular L=8.70m y H=0.60 m	0.77	M3	0.00	0.00	
1.13	Demolicion de Jardineras cuadradas de 2.60 m x 4.80 m	1.87	M3	0.00	0.00	
1.14	Sacado de arbol seco (tocon)en Jardineras inc/ roleado con sierra.	4.00	UD	0.00	0.00	
1.15	Demolicion de piso en mal estado y levantado por raizes de arboles (vibrazo)	375.00	M3	0.00	0.00	
1.16	Desmonte de safacones de metal	2.00	UD	0.00	0.00	
1.17	Desmonte de tubos y bases lamparas existente.	67.00	UD	0.00	0.00	
1.18	Bote de materiales inservibles.	789.02	M3	0.00	0.00	
						0.00
2.00	SEGURIDAD:					
A	ROTULACIONES Y VESTIMENTE DE SEGURIDAD.					
2.01	Rotulación y Señalización	1.00	UD	0.00	0.00	
2.02	Vestimenta de seguridad.	8.00	UD	0.00	0.00	



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
2.02	Cierre Perimetral En Zinc	300.00	m2	0.00	0.00	
						0.00

3.00 GLORIETA:						
A	TERMINACION DE SUPERFICIES:					
3.01	Brillado, lavado profundo de escalones en granito natural en escalinita de glorieta (a=0.30 y h=0.15)	51.98	M2	0.00	0.00	
3.02	Brillado, lavado profundo de piso en marmo tranvertino en glorieta.	50.27	M2	0.00	0.00	
3.03	Brillado y limpieza de columnas en granito natural	44.80	M2	0.00	0.00	
3.04	Mantenimiento de capitel de columnas techo (Resane de pañete)	10.00	UD	0.00	0.00	
3.05	Mantenimiento de capitel de columnas piso (Resane de pañete).	10.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
B	INSTALACIONES ELECTRICAS					
3.06	Desmonte de lamparas de techo existente	1.00	UD	0.00	0.00	
3.07	Suministro y colocacion de lampara de techo Inc/ ranurado para cable de vinyl 12/2 y resane.	1.00	UD	0.00	0.00	
3.08	Desmonste de lamparas con su base en viga perimetral.	5.00	UD	0.00	0.00	
3.09	Suministro y colocacion de lamparas en viga perimetral.	5.00	UD	0.00	0.00	
3.10	Desmonte de tomacorriente en escalinata de glorieta	4.00	UD	0.00	0.00	
3.11	Suministro y colocacion de tomacorriente 110v	4.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
C	PINTURA EN GLORIETA					
3.12	Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie . Masilla lijado.	40.90	M2	0.00	0.00	
						0.00
4.00 MONUMENTOS HISTORICOS:						
A)	TERMINACION DE SUPERFICIES:					
4.01	Brillado de revestimiento en marmol tranvertino en areas generales.	179.67	M2	0.00	0.00	



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
4.02	Mantenimiento de monumentos culturales, inc/ mantemiento de pintura y brillo, (no incl/ desmonte)	6.00	UD	0.00	0.00	
4.03	Construcción de Monumento de Fransciso de Rosario Sanchez, 12 Pie de Alto - Foto Altar de la Patria	1.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
B)	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
4.03	Suministro y colocacion de lamparas empostrada de piso.	5.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
C)	PINTURA EN MONUMENTOS:					
4.04	Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie . Masilla lijado.	67.20	M2	0.00	0.00	
						0.00



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
5.00 MANTENIMIENTO DE PLACA Y BASE:						
A	TERMINACION DE SUPERFICIES:					
5.01	Suministro y colocacion de ceramica española a todo costo.	0.59	M2	0.00	0.00	
5.02	Mantenimiento de placas ,inc/ desmonte y colocacion para brillo y restauracion.	1.00	UD	0.00	0.00	
5.03	Desmonte de marmol tranvertino en mal estado.	1.61	M2	0.00	0.00	
5.04	Suministro y colocacion de marmol tranvertino a todo costo.	1.61	M2	0.00	0.00	
						0.00
B	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
5.05	Desmonte de base de lamparas existentes.	2.00	UD	0.00	0.00	
5.06	Suministro y colocacion de lamparas empotrada (lampara de piso)	2.00	M2	0.00	0.00	
						0.00
6.00 CISTERNA Y CUARTO DE BOMBA:						
A	TRABAJOS VARIOS:					
6.01	Suministro y colocacion de tapa de cisterna tipo ferray, (0.65*0.65) m.	1.00	UD	0.00	0.00	
6.02	0.70*1.60 m inc/ desmonte de la existente.	1.00	UD	0.00	0.00	
6.03	Desmonte de caja de breaker existente.	1.00	UD	0.00	0.00	
6.04	Incluye (4Breaker de 15@40)	1.00	UD	0.00	0.00	
6.05	Bomba p/cisterna 2.00 Hp	1.00	UD	0.00	0.00	
6.06	Tanque de 80 Gls. (Presurizado en Fibra)	1.00	UD	0.00	0.00	
6.07	Piezas e inst. Bomba	1.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
7.00 FUENTE DE AGUA:						
A)	INSTALACIONES SANITARIAS:					
7.01	Suministro y colocacion de bomba de 2 hp para fuente (Bomba con sistema para piscina)	1.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
B)	INSTALACIONES ELECTRICAS:					



ALCALDÍA
SAN JUAN DE LA MAGUANA
— Renovación, Servicio y Desarrollo —



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
7.02	Suministro y colocacion de luces para fuente y espejo de agua.	10.00	UD	0.00	0.00	
						0.00



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
C)	TERMINACION DE SUPERFICIES:					
7.03	Demolicion de revestimiento en ceramica	8.45	M2	0.00	0.00	
7.04	Brillado de marmol tranvertino	17.60	M2	0.00	0.00	
						0.00
D)	PINTURA EN FUENTE DE AGUA:					
7.05	Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie . Masilla lijado.	34.74	M2	0.00	0.00	
						0.00
8.00 JARDINERAS:						
A	TRABAJOS VARIOS:					
8.01	Construccion de bordillos en jardineras. (Reparacion de bordillos en mal estado)	113.40	ML	0.00	0.00	
8.02	Resane de grieta en jardineras.	15.34	ML	0.00	0.00	
8.03	Brillado y limpieza de revestimiento en muros de jardineras.	53.12	M2	0.00	0.00	
8.04	Limpieza de jardineras y retiro de maleza	3,397.78	M2	0.00	0.00	
A-1	Jardineras Nuevas:			0.00	0.00	
8.05	Excavacion de Zapata de jardineras	6.35	M3	0.00	0.00	
8.06	Relleno de reposicion	2.12	M3	0.00	0.00	
8.07	E=1.25	5.29	M3	0.00	0.00	
8.08	Zapata de muros bloques de 6"	3.17	M3	0.00	0.00	
8.09	Suministro y colocacion de bloques de 6" , BNP.	9.40	M2	0.00	0.00	
8.10	Suministro y colocacion de bloques de 6" , SNP.	14.10	M2	0.00	0.00	
8.12	Revestimeinto de ceramica en jardineras a todo costo.	14.10	M2	0.00	0.00	
8.13	Bordillo en jardineras	23.50	ML	0.00	0.00	
8.14	Pañete pulido interior en jardineras.	14.10	M2	0.00	0.00	
A-2	Pintura en Jardineras:			0.00	0.00	
8.15	Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie . Masilla lijado.	403.23	M2	0.00	0.00	
						0.00
B	PAISAJISMO:					
8.15	Suministro y colocación de grama enana	3,200.00	M2	0.00	0.00	
8.16	Suministro y colocacion de corteza de pino	150.00	M2	0.00	0.00	



ALCALDÍA
SAN JUAN DE LA MAGUANA
— Renovación, Servicio y Desarrollo —



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
8.17	Suministro y colocacion de gravas decorativas en Jardinerias.	10.00	M3	0.00	0.00	
8.18	Suministro y colocacion de palma botella macarena	30.00	UD	0.00	0.00	
8.19	Suministro y colocacion de roble amarillo	4.00	UD	0.00	0.00	
8.20	Suministro y colocacion de frambollan naranja	2.00	UD	0.00	0.00	



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
8.21	Suministro y colocacion de frambollan morado	2.00	UD	0.00	0.00	0.00
8.22	Suministro y colocacion de mara	12.00	UD	0.00	0.00	
8.23	Suministro y colocacion de podo carpios 6 pies	15.00	UD	0.00	0.00	
8.24	Suministro y colocacion de isla verde	1,000.00	UD	0.00	0.00	
8.25	Suministro y colocacion de coralillo	1,000.00	UD	0.00	0.00	
8.26	Suministro y colocacion de avellana roja	6.00	UD	0.00	0.00	
8.27	Suministro y colocacion de tierra negra	10.00	M3	0.00	0.00	
8.28	Suministro y colocacion de palma	3.00	M3	0.00	0.00	
						0.00
9.00 TERMINACION DE PISO:						
A)	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
9.01	Excavacion en area levantada por raizes.	30.00	M3	0.00	0.00	0.00
9.02	Bote de material producto de excavaciones, E=1.25	37.50	M3	0.00	0.00	
9.03	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactadao c/maquito (H=variable M)	20.00	M3	0.00	0.00	
						0.00
B)	PISOS:					
9.04	Suministro y colocacion de piso exterior vibrado a todo costo.	2,011.23	M2	0.00	0.00	0.00
9.00 CUARTO ELECTRICO:						
A	CUARTO ELECTRICO (2.50*2.50) M					
9.01	Excavación Zapata de Muros de 6"	3.60	M3	0.00	0.00	0.00
9.02	Reposición de Relleno en Zapata de Muros de 6"	3.60	M3	0.00	0.00	
9.03	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactadao c/maquito (H=0.60)	0.94	M3	0.00	0.00	
9.04	Zapata de Muros de 6"	1.35	M3	0.00	0.00	
9.05	Bloques de Hormigón de 6"-BNP+ø3/8@0.60	5.00	M2	0.00	0.00	
9.06	Boques de Hormigón de 6"-SNP+ø3/8@0.60	25.88	M2	0.00	0.00	
9.07	Losa y vuelo de techo de 0.12 m	1.08	M3	0.00	0.00	
9.08	Dinteles	0.04	M3	0.00	0.00	
9.09	Viga de amare de 0.15*0.20	0.30	M3	0.00	0.00	
9.08	Pañete interior y exterior	58.20	M2	0.00	0.00	
9.09	Mochetas	5.20	ML	0.00	0.00	
9.10	Cantos	20.28	ML	0.00	0.00	
9.11	Fino en techo.	9.00	M2	0.00	0.00	



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
9.12	Zabaleta de techo	12.00	ML	0.00	0.00	
9.13	Desague de techo	2.00	UD	0.00	0.00	
9.14	Antepecho 1 ln	12.00	ML	0.00	0.00	
9.15	Piso de H.S. pulido (H= 0.10 m)	6.25	M2	0.00	0.00	
9.16	Puerta en tola de 0.80@1.00 * 2.10 m	1.00	UD	0.00	0.00	



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
9.17	Venta p65	10.97	P2	0.00	0.00	0.00
9.17	exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de	58.20	M2	0.00	0.00	
9.18	Pintura acrilica superior en muros(dos manos)	58.20	M2	0.00	0.00	
9.22	Suministro y colocacion de interruptor sencillo.	1.00	UD	0.00	0.00	
9.23	Suministro y colocacion de interutor doble	1.00	UD	0.00	0.00	
9.24	Suministro y colocacion de caja de breaker europea de 24 espacio. Inc/ breakers	1.00	UD	0.00	0.00	
9.25	Movimiento de circuito de sotano a cuarto electrico	1.00	UD	0.00	0.00	
9.26	Suministro y colocacion de lamparas led de 18w inc/ salida electrica a todo costo.	4.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
10.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS:						
A	INSTALACIONES SANITARIAS :					
10.01	Suministro y colocacion de aspersores	65.00	UD	0.00	0.00	0.00
10.02	Suministro y colocacion de llaves de chorros de 3/4" inc/ ranurado y resane.	2.00	UD	0.00	0.00	
10.03	Suministro y colocacion de llave de bola 3/4" de metal	3.00	UD	0.00	0.00	
10.04	Tuberias de arreastre para agua potable para areas verdes de 3/4 " pvc incluye excavacion, mano de obra para conexión y M.o Sanitaria.	300.00	ML	0.00	0.00	
						0.00
B	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
10.04	Base pernada para anclaje circular con D: 30 CM, H,A 4@3/8", est, 3/8"@ 0.20 m, incluye: (Excavacion, zapata , encofrado, hormigon, pernos , placas base, herreria en general, terminacion.	25.00	UD	0.00	0.00	0.00
10.05	Suministro y colocacion de poste redondo p/luminaria, largo 5 m, con medida en la base superior de 76.5mm, incluye: 1 brazo de 780mm p/lampara de calle, base de 180x180x400 mm y accesorios.	17.00	UD	0.00	0.00	
10.06	Suministro y colocacion de poste redondo p/luminaria, largo 9 m y D: 3" @ 2 " en hierro galvanizado , inc/ base para anclaje de soporte , tubo de 2" para brazo de lamparas 2 ud de lamparas.	8.00	UD	0.00	0.00	



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
10.07	Suministro y colocacion de lampara Garde light LED, kaya, DGIN-GS60, 60W, 5000K, 100-277vac, con supresor de pico externo de 10kv, 60,000 horas de vida util, base: 80mm, ip6, 120 grados, 24 meses de garantia.	60.00	UD	0.00	0.00	
10.08	Suministro y colocacion de lampara empostrada led de piso 5 w.	25.00	UD	0.00	0.00	



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
10.09	Suministro y colocacion de alambre no 12 thnnn americano estandar dos lineas, inc/ tuberia de arrastre electrico pvc de 3/4", curvas electricas doble campanas, excavacion, reposicion de material, ranuras y resanes.	2,000.00	PL	0.00	0.00	
10.10	Suministro y colocacion de alambre no 10 thnnn americano estandar tres lineas, inc/ tuberia de arrastre electrico pvc de 3/4", curvas electricas doble campanas, excavacion, reposicion de material, ranuras y resanes.	300.00	PL	0.00	0.00	
10.11	Suministro y colocacion de registro electricos de 12x12x4". (caja plastica).	7.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
11.00 MISCELANEOS:						
A	MURALES ARTISTICO:					
11.01	Mural artistico en cuarto electrico.	1.00	UD	0.00	0.00	
11.02	Mural artistico en verjado iglesia y plaza	1.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
B	ACCESORIOS :					
11.03	Pintura mantenimiento de bancos de metal. (industrial)	70.00	UD	0.00	0.00	
11.04	Suministro y colocacion de zafacons	10.00	UD	0.00	0.00	
11.05	Suministro y colocacion de placa en muros existentes.	1.00	UD	0.00	0.00	
						0.00
12.00	OTROS:					
12.01	Limpieza final y continua según partida a realizar.	5.00	DIAS	0.00	0.00	0.00
						0.00
Sub Total General						0.00
Gastos Indirectos						
Dirrecion Tecnica					10.00%	0.00
Gastos Administrativos					2.50%	0.00
Transportes de Materiales y Equipos					3.00%	0.00
Seguro, Polizas y Fianzas					3.50%	0.00
Ley 6/86					1.00%	0.00
Codia					0.10%	0.00
Itbis Sobre Dirrecion Tecnica					18.00%	0.00



ALCALDÍA
SAN JUAN DE LA MAGUANA
— Renovación, Servicio y Desarrollo —



Gestión Municipal 2024-2028

VOLUMETRIA REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
						0.00
						0.00